
R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Prisutan komandni napon u ROP-u DI0/0      -       ; K1 

2. Daljinsko upravljanje  DI0/1 S2:1      ; - 

3. Lokalno upravljanje DI0/2 S2:4      ; - 

4. P1 ruèno (lokalno) / P1 izabrana (daljinski) DI0/3 S3:9      ; - 

5. 
P1 automatski (lokalno) / P1 nije izabrana 
(daljinski) 

DI0/4 S3:12    ; - 

6. P2 ruèno (lokalno) / P2 izabrana (daljinski) DI0/5 S4:9      ; - 

7. 
P2 automatski (lokalno) / P2 nije izabrana 
(daljinski) 

DI0/6 S4:12    ; - 

8. Pumpa P1 u radu DI0/7      -       ; K2 

9. Pumpa P2 u radu DI0/8      -       ; K3 

10. Pumpa P1 u kvaru - ispad bimetala DI0/9      -       ; K4 

11. Pumpa P2 u kvaru - ispad bimetala  DI0/10      -       ; K5 

12. Pumpa P1  - sve faze prisutne  DI0/11      -       ; K6 

13. Pumpa P2  - sve faze prisutne DI0/12      -       ; K7 

14. Zahtev za rad izabrane pumpe iz uzvodnog rez. DI0/13       -       ; K8 

15. Zaštita od rada na suvo DI0/14 U15: 7  ; - 
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Voda na podu PS DI0/15 U14: 7  ; - 

 

Digitalni ulazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

17. Radni nivo u rezervoaru, 1=nema vode DI1/0 -U16: 7  ; - 

18. Minimalni nivo u rezervoaru DI1/1 -U17: 5  ; - 

19. Maksimalni nivo u rezervoaru DI1/2 -U17: 7  ; - 

20. Provala u objekat DI1/3 -             ; K11 

21. Prisutno AC napajanje merne opreme u ROM-u DI1/4 -             ; K10 

22. Prisutno napajanje UPS-a u ROM-u DI1/5 -U2: S0  ; - 

23. Baterija UPS-a nije prazna DI1/6 -U2: S1  ; - 

24. Rad UPS na bateriju DI1/7 -U2: S2  ; - 

25. Dopunjavanje baterije UPS-a DI1/8 -U2: S3  ; - 

26. - DI1/9  - 

27. - DI1/10  - 

28. - DI1/11  - 

29. - DI1/12  - 

30. - DI1/13  - 

31. - DI1/14  - 

32. 
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Digitalni izlazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Komanda ukljuèenja P1 DO0/0 S3:1;  K9 ;  

2. Komanda ukljuèenja P2 DO0/1 S4:1;  K9 ;  

3. - DO0/2 - 

4. - DO0/3 - 

5. - DO0/4 - 

6. - DO0/5 - 

7. - DO0/6 - 

8. 
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Nema uslova za rad, lokalna 
signalizacija preko LED na modulu 

DO0/7 - 

 

Analogni ulazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Pritisak na usisu, opseg ... bar AI0/A1[+],A2[-] -X3: 1,2 

2. Protok na potisu, opseg ... l/s AI0/B1[+],B2[-] -X3: 3,4,5,6,7 

3. Nivo u rezervoaru, opseg ... m AI0/A3[+],A4[-] -X3: 8,9,10,11,12 

4. A
N

A
L
.

U
L
.,

A
D

0
4
1
,
(A

I0
)

- - - 

 

CONSALT d.o.o.
Projektovanje, inženjering i konsalting

Anastasa  Jovanoviæa  3;  11000 Beograd; Srbija

(+381) 11 3835016 (fax 017);www.iwa-cons.com

INVESTITOR

JKP "VODOVOD" KRUŠEVAC

OBJEKAT

REGIONALNI SISTEM VODO-
SNABDEVANJA "ÆELIJE"

DATUM RAZMERA
CRTEŽA

BROJ
CRTEŽA

FAZA

FILE

POVRŠINA

Odgovorni projektant
ELEKTRO DELA:

Saradnik

Šef projekta
Mr. Milan Ivetiæ, dipl.ing.grað

CRTEŽ

I.P.

2009-01

12/5

RAZVODNI ORMAN MERENJA CSNU
Tipska šema =ROM za PSiR (1+1)

Spisak signala 1/2


	1: PSiR, signali 1od2
	Page 2

