Digitalni ulazi

R.br. |Modul Signal Na klemu Sa kleme/releja
modula
1. Prisutan komandni napon u ROP-u DI10/0 - ;K1
2. Daljinsko upravljanje DI0/1 S2:1 ;-
3. Lokalno upravljanje DI0/2 S2:4 ;-
4. S [P1 ruéno (lokalno) / P1 izabrana (daljinski) DI0/3 S3:9 ;-
5. a |P1 e.llutorlnatski (lokalno) / P1 nije izabrana DI0/4 S3:12 :-
- | (daljinski)
6. g P2 ru¢no (lokalno) / P2 izabrana (daljinski) DI0/5 S4:9 ;-
7 Qh P2 automatski (lokalno) / P2 nije izabrana DI0/6 S4:12 -
z (daljinski)
8. N | Pumpa P1 uradu DI0/7 - ; K2
9. > | Pumpa P2 u radu DI0/8 - ;K3
10. | Z | Pumpa P1 ukvaru - ispad bimetala DI0/9 - K4
11. ,<£ Pumpa P2 u kvaru - ispad bimetala DI0/10 - ; K5
12. O | Pumpa P1 - sve faze prisutne DI0/11 - ; K6
13. o Pumpa P2 - sve faze prisutne DI0/12 - ; K7
14. Zahtev za rad izabrane pumpe iz uzvodnog rez. DI0O/13 - ; K8
15. Zastita od rada na suvo DI0/14 - ; K9
16. Voda na podu PS DI0/15 -U14:7 ;-
R.br. |Modul Signal Na klemu Sa kleme/releja
modula
17. Provala u objekat DI1/0 - ; K11
18. Prisutno AC napajanje merne opreme u ROM-u DI/ - ; K10
19. — | Prisutno napajanje UPS-a u ROM-u DI1/2 -U2: 80 ;-
20. E Baterija UPS-a nije prazna DI1/3 -U2: 81 ;-
21. | = [Rad UPS na bateriju DI1/4 | -U2:S2 ;-
22. g Dopunjavanje baterije UPS-a DI1/5 -U2: 83 ;-
23. a - DI1/6 -
24. | 2 - D7 | -
25. | N - pi/g | -
2. | ° - D9 | -
27. | 3 - DI1/10 -
28 | £ - DI1/11_ | -
2. | @ - DI1/12 | -
30. | © - DIA3_| -
31. - DI1/14 -
32. - DI1/15 -
-w INVESTITOR
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Digitalni izlazi

R.br. |Modul Signal Na klemu Sa kleme/releja
modula

1. Komanda ukljuéenja P1 DOO0/0 S3:1; X2:5;
2. N Komanda uklju¢enja P2 DO0/1 S4:1; X2:5;
3. |38 - D002 | -

N
4. |=a - DOO0/3 -
5. |z < - DO0/4 -

- o
6. |<£ N - DO0/5 -
7. |oO - DOO0/6 -

@) Nema uslova za rad, lokalna
8. signalizacija preko LED na modulu DOO0/7 )

Analogni ulazi
. Na klemu .
R.br. |Modul Signal Sa kleme/releja
modula
1 ;i o | Pritisak na usisu, opseg ... bar AIO/A1[+],A2[-] -X3:1,2
<
2 :’ ~ | Pritisak na potisu, opseg ... bar AIO/B1[+],B2[-] -X3: 3,4
3 ?%:] % Protok na potisu, opseg ... I/s AlO/A3[+],A4[-] -X3:5,6,7,8,9
4 << - - -
-w INVESTITOR
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