
R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Prisutan komandni napon u GRO DI0/0 -       ; K1 

2. Prisutne sve faze u GRO DI0/1 -       ; K2 

3. Lokalno upravljanje DI0/2 -       ; K3 

4. Daljinsko upravljanje  DI0/3 -       ; K4 

5. Motor V1 u radu - zatvaranje DI0/4 -       ; K5 

6. Motor V1 u radu - otvaranje DI0/5 -       ; K6 

7. Ispad motorne zaštite motora ventila 1 DI0/6 -       ; K7 

8. NIJE aktivna termièka zaštita motora ventila 1 DI0/7 -       ; K8 

9. Motor V2 u radu - zatvaranje DI0/8 -       ; K9 

10. Motor V2 u radu - otvaranje DI0/9   -       ; K10 

11. Ispad motorne zaštite motora ventila 2 DI0/10   -       ; K11 

12. NIJE aktivna termièka zaštita motora ventila 2 DI0/11   -       ; K12 

13. Ventil V1 zatvoren DI0/12  -       ; K13 

14. Ventil V1 otvoren  DI0/13  -       ; K14 

15. Momentni prekidaè zatvaranja V1 aktiviran DI0/14  -       ; K15 
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Momentni prekidaè otvaranja V1 aktiviran DI0/15  -       ; K16 

 

Digitalni ulazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

17. Ventil V2 zatvoren DI1/0 -       ; K17 

18. Ventil V2 otvoren  DI1/1  -       ; K18 

19. Momentni prekidaè zatvaranja V2 aktiviran DI1/2  -       ; K19 

20. Momentni prekidaè otvaranja V2 aktiviran DI1/3  -       ; K20 

21. Servisni ventil SV1 zatvoren DI1/4 -       ; K51 

22. Servisni ventil SV1 otvoren DI1/5 -       ; K52 

23. Servisni ventil SV2 zatvoren DI1/6 -       ; K53 

24. Servisni ventil SV2 otvoren DI1/7 -       ; K54 

25. Servisni ventil SV3 zatvoren DI1/8 -       ; K55 

26. Servisni ventil SV3 otvoren DI1/9 -       ; K56 

27. Servisni ventil SV4 zatvoren DI1/10 -       ; K57 

28. Servisni ventil SV4 otvoren DI1/11 -       ; K58 

29. Nizak pritisak na ulazu MRB DI1/12 -       ; K59 

30. Visok pritisak na ulazu MRB DI1/13 -       ; K60 

31. Nizak pritisak na izlazu MRB DI1/14 -       ; K61 

32. 
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Visok pritisak na izlazu MRB DI1/15 -       ; K62 
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R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

33. Detekcija vode na podu  DI2/0 -U14:   ; -7 

34. Provala u objekat DI2/1 -             ; K50 

35. Prisutno AC napajanje merne opreme u ROM-u DI2/2 -             ; K21 

36. Prisutno napajanje UPS-a u ROM-u DI2/3 -U2: S0  ; - 

37. Baterija UPS-a nije prazna DI2/4 -U2: S1  ; - 

38. Rad UPS na bateriju DI2/5 -U2: S2  ; - 

39. Dopunjavanje baterije UPS-a DI2/6 -U2: S3  ; - 

40. - DI2/7  - 

41. - DI2/8  - 

42. - DI2/9  - 

43. - DI2/10  - 

44. - DI2/11  - 

45. - DI2/12  - 

46. - DI2/13  - 

47. - DI2/14  - 

48. 
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- DI2/15  - 
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Digitalni izlazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Komanda zatvaranja ventila V1 DO0/0 X2:1,2  ;  

2. Komanda otvaranja ventila V1 DO0/1 X2:3,4  ;  

3. Komanda zatvaranja ventila V2 DO0/2 X2:5,6  ; 

4. Komanda otvaranja ventila V2 DO0/3 X2:7,8  ; 

5. - DO0/4 - 

6. - DO0/5 - 

7. - DO0/6 - 

8. 
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Nema uslova za rad, lokalna  
signalizacija preko LED na modulu 

DO0/7 - 

 

Analogni ulazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Pritisak na ulazu, opseg ... bar AI0/A1[+],A2[-] -X3: 1,2 

2. Pritisak na izlazu, opseg ... bar AI0/B1[+],B2[-] -X3: 3,4 

3. Protok prve grane, opseg ... l/s AI0/A3[+],A4[-] -X3: 5,6 

4. Protok druge grane, opseg ... l/s AI0/B3[+],B4[-] -X3: 5,6 

5. Pozicija ventila V1,opseg 0..100 % AI0/A6[+],A7[-] -X3: 9,11 

6. Pozicija ventila V2,opseg 0..100 % AI0/B7[+],B7[-] -X3: 14,16 

7. - - - 
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