
R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Prisutan komandni napon u ROP-u DI0/0      -       ; K1 

2. Daljinsko upravljanje  DI0/1 S2: 1     ; - 

3. Lokalno upravljanje DI0/2 S2: 4     ; - 

4. P1 automatski (lokalno) / P1 izabrana (daljinski) DI0/3 S3: 5     ; - 

5. P2 automatski (lokalno) / P2 izabrana (daljinski) DI0/4 S4: 5   ; - 

6. Nizak pritisak na potisu DI0/5      -        ; K12 

7. Visok pritisak na potisu DI0/6      -        ; K13 

8. Pumpa P1 u radu DI0/7      -       ; K2 

9. Pumpa P2 u radu DI0/8      -       ; K3 

10. Pumpa P1 u kvaru - ispad bimetala DI0/9      -       ; K4 

11. Pumpa P2 u kvaru - ispad bimetala  DI0/10      -       ; K5 

12. Pumpa P1  - sve faze prisutne  DI0/11      -       ; K6 

13. Pumpa P2  - sve faze prisutne DI0/12      -       ; K7 

14. Zahtev za rad izabrane pumpe, radni pritisak DI0/13      -        ; K8 

15. Zaštita od rada na suvo DI0/14      -        ; K9 
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Voda na podu PS DI0/15 -U14: 7   ; - 

 

Digitalni ulazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

17. Provala u objekat DI1/0 -             ; K11 

18. Prisutno AC napajanje merne opreme u ROM-u DI1/1 -             ; K10 

19. Prisutno napajanje UPS-a u ROM-u DI1/2 -U2: S0  ; - 

20. Baterija UPS-a nije prazna DI1/3 -U2: S1  ; - 

21. Rad UPS na bateriju DI1/4 -U2: S2  ; - 

22. Dopunjavanje baterije UPS-a DI1/5 -U2: S3  ; - 

23. - DI1/6  - 

24. - DI1/7  - 

25. - DI1/8  - 

26. - DI1/9  - 

27. - DI1/10  - 

28. - DI1/11  - 

29. - DI1/12  - 

30. - DI1/13  - 

31. - DI1/14  - 
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- DI1/15  - 
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Digitalni izlazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Komanda ukljuèenja P1 DO0/0 S3:1;  X2:5 ;  

2. Komanda ukljuèenja P2 DO0/1 S4:1;  X2:5 ;  

3. - DO0/2 - 

4. - DO0/3 - 

5. - DO0/4 - 

6. - DO0/5 - 

7. - DO0/6 - 

8. 
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Nema uslova za rad, lokalna 
signalizacija preko LED na modulu 

DO0/7 - 

 

Analogni ulazi

R.br. Modul Signal 
Na klemu 
modula 

Sa kleme/releja 

1. Pritisak na usisu, opseg ... bar AI0/A1[+],A2[-] -X3: 1,2 

2. Pritisak na potisu, opseg ... bar AI0/B1[+],B2[-] -X3: 3,4 

3. - - - 
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