Digitalni ulazi
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R.br. |Modul Signal Na klemu Sa kleme/releja
modula
1. Prisutan komandni napon u ROP-u DI0/0 - ; K1
2. Daljinsko upravljanje DI0/1 S2:1 ;-
3. Lokalno upravljanje DI0/2 S2:4 ;-
4 = P1 :ﬁutomatski (lokalno) / P1 izabrana DIO/3 S35 -
2 (daljinski)
5 ~ | P2 qutomatskl (lokalno) / P2 izabrana DI0/4 S4:5 -
T | (daljinski)
6. S Nizak pritisak na potisu DI0/5 - ; K12
7. <_(" Visok pritisak na potisu DI0/6 - ; K13
8. N [ Pumpa P1 uradu DI0/7 - i K2
9. — | Pumpa P2 u radu DI0/8 - ;K3
10. | 4 |Pumpa P1 ukvaru - ispad bimetala DIO/9 - K4
11. é Pumpa P2 u kvaru - ispad bimetala DI0/10 - ; K5
12. % Pumpa P1 - sve faze prisutne DI0/11 - K6
13. Pumpa P2 - sve faze prisutne DI0/12 - ; K7
14, Zahtev za rad izabrane pumpe, radni pritisak DI0/13 - ; K8
15. Zastita od rada na suvo DI0O/14 | U15:7 ;-
16. Voda na podu PS DIO/M5 |U14:7 ;-
R.br. |Modul Signal Na klemu Sa kleme/releja
modula
17. Radni nivo u rezervoaru, 1=nema vode DI1/0 -U16:7 ;-
18. Minimalni nivo u rezervoaru DI1/1 -U17:5 ; -
19. — | Maksimalni nivo u rezervoaru DI1/2 -U17:7 ;-
20. | 5 |Provala u objekat DI/3 | - ;K11
21. | Prisutno AC napajanje merne opreme u ROM-u DI1/4 - ; K10
22. g Prisutno napajanje UPS-a u ROM-u DI1/5 -U2: S0 ;-
23. Q |Baterija UPS-a nije prazna DI1/6 -U2: 81 ;-
24. <—,: Rad UPS na bateriju DI1/7 -U2:S2 ;-
25. N Dopunjavanje baterije UPS-a DI1/8 -U2: 83 ;-
2. | ° - Di/9 | -
27. | 3 - DI1/10 -
28 | £ - DI1/11 | -
2. | @ - DI1/12 | -
30 | ° - DI1/13 | -
31. - DI1/14 -
32. - DI1/15 -
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Digitalni izlazi

R.br. |Modul Signal Na klemu Sa kleme/releja
modula
1. Komanda ukljuéenja P1 DOO0/0 S3:1; K9 ;
2. N Komanda uklju¢enja P2 DOO0/1 S4:1; K9;
3|38 - D002 | -
N
4. |= A - DO0/3 -
5. |z < - DO0/4 -
o
6. |<£ 8 - DO0/5 -
7. 0O - DO0/6 -
@) Nema uslova za rad, lokalna
8. signalizacija preko LED na modulu DOO0/7 )
Analogni ulazi
. Na klemu .
R.br. |Modul Signal Sa kleme/releja
modula
1 ;i o | Pritisak na usisu, opseg ... bar AIO/A1[+],A2[-] -X3:1,2
<
2 :’ ~ | Pritisak na potisu, opseg ... bar AIO/B1[+],B2[-] -X3: 3,4
3 ?%:] % Nivo u rezervoaru, opseg ... m AIO/A3[+],A4[-] -X3:5,6,7,8,9
4 << - - _
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